

	PROVINCIA DI FOGGIA SETTORE SUA, APPALTI E CONTRATTI	
 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	Piazza XX Settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.foggia.it	
G01375/2023	S.U.A. COMUNE DI SAN SEVERO - Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione antincendio, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori relativi alla "Realizzazione parcheggio pubblico interrato in Piazza Cavallotti – Piazza Padre Pio" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5 - Componente 2 "Rigenerazione Urbana" - Investimento 2.1 - Intervento Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	
C.U.P.	J79J21004020001	
C.I.G.	9884103BD1	

AVVISO DI RIAPERTURA E PROROGA TERMINI

Richiamate le precedenti rettifiche pubblicate in data 27.07.2023 e 01.08.2023
Giusta D.D. n. 1920 del 24.08.2023 del Comune di San Severo

IL DIRIGENTE S.U.A.
DISPONE

Di riaprire i termini per la presentazione delle offerte, sospesi il 10.08.2023, e per effetto, prorogare i termini di ricezione e apertura delle offerte come di seguito riportato:

- termine ultimo per la ricezione delle offerte: dal giorno 28/08/2023 ore 10:00 al **14/09/2021 ore 11:00;**
- termine di apertura delle offerte (seduta pubblica): dal giorno 28/08/2023 ore 10:30 al **14/09/2023 ore 11:30.**

Il Dirigente della S.U.A.
Ing. Giuseppe CELA

Si dispone la pubblicazione sul portale telematico e-procurement, all'Albo Pretorio della Provincia e sul SCP del MIT.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da

Allegati: Avvisi di rettifica pubblicati in data 27.07.23 e 01.08.23



PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE SUA, APPALTI E CONTRATTI



Piazza XX Settembre 20 – 71121 Foggia
Tel 0881791111
www.provincia.foggia.it
protocollo@cert.provincia.foggia.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

G01375/2023

S.U.A. COMUNE DI SAN SEVERO - Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione antincendio, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori relativi alla "Realizzazione parcheggio pubblico interrato in Piazza Cavallotti – Piazza Padre Pio" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5 - Componente 2 "Rigenerazione Urbana" - Investimento 2.1 - Intervento Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

C.U.P.

J79J21004020001

C.I.G.

9884103BD1

AVVISO DI RETTIFICA

IL DIRIGENTE S.U.A.

DISPONE LA RETTIFICA DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA COME SEGUE:

p.to 9) del bando e p.to X del disciplinare di gara i giorni di esecuzione della progettazione definitiva e di quella esecutiva sono stati riportati in misura inversa e quindi l'indicazione esatta è quelle di seguito riportata:

- 1) Termine per la esecuzione dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione:** Il tempo massimo a disposizione per i servizi e i lavori definiti, è da considerarsi in giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PRINCIPALI IN APPALTO	Giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei servizi e dei lavori
<i>Progettazione definitiva, progettazione antincendio e CSP</i>	60
<i>Progettazione esecutiva e CSP</i>	45
<i>Esecuzione Lavori</i>	357
<i>Totale Durata complessiva dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione</i>	462 <i>soggetti a ribasso unico in sede di gara da distribuire in modo proporzionale sui due tempi indicati</i>

p.to XIII pag. 13, 2° capoverso, 1° periodo del disciplinare di gara la determina di riferimento riportata è un refuso con estremi diversi e quindi l'indicazione esatta è quelle di seguito riportata:

Giusta D.D. n. 1673 del 25.07.2023 del Comune di San Severo, trattandosi di interventi finanziati nell'ambito del PNRR, è prescritto il rispetto dei seguenti obblighi:

Il Dirigente della S.U.A.

Ing. Giuseppe CELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale



PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE SUA, APPALTI E CONTRATTI



Piazza XX Settembre 20 – 71121 Foggia
Tel 0881791111
www.provincia.foggia.it
protocollo@cert.provincia.foggia.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

G01375/2023

S.U.A. COMUNE DI SAN SEVERO - Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione antincendio, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori relativi alla "Realizzazione parcheggio pubblico interrato in Piazza Cavallotti – Piazza Padre Pio" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5 - Componente 2 "Rigenerazione Urbana" - Investimento 2.1 - Intervento Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

C.U.P.

J79J21004020001

C.I.G.

9884103BD1

AVVISO DI RETTIFICA

IL DIRIGENTE S.U.A.

DISPONE CHE

il p.to 6) del bando e p.ti VIII e XXV del disciplinare di gara:

Importo complessivo o a base d'asta dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, comprensivo del costo della manodopera, degli oneri della sicurezza e dei corrispettivi per la progettazione, con corrispettivo a corpo e misura è di € 4.351.000,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, di cui:

- per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso: € 4.055.000,00;
- per servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e CSP soggetti a ribasso: € 151.000,00;
- Totale da assoggettare a ribasso d'asta, al netto degli oneri di sicurezza € 4.206.000,00
- per costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 145.000,00.

VENGONO RETTIFICATI COME SEGUE:

Importo complessivo o a base d'asta dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, comprensivo del costo della manodopera, degli oneri della sicurezza e dei corrispettivi per la progettazione, con corrispettivo a corpo e misura è di € 4.351.000,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, di cui:

- per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso, al netto di oneri di sicurezza e costi manodopera € 2.419.019,72;
- per servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e CSP soggetti a ribasso: € 151.000,00;
- Totale da assoggettare a ribasso d'asta, al netto di oneri di sicurezza e costi manodopera € 2.570.019,72
- per costi della manodopera non soggetti a ribasso € 1.635.980,28;
- per costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 145.000,00.

Il Dirigente della S.U.A.
Ing. Giuseppe CELA

Si dispone la pubblicazione sul portale telematico e-procurement, all'Albo Pretorio della Provincia e sul SCP del MIT.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da